
금      액 구        성        비 비      고

직  접  재  료  비

간  접  재  료  비

작 업 부 산 물

[ 소          계 ]

직  접  노  무  비

간  접  노  무  비 직접노무비 * 7.9%

[ 소          계 ]

기   계    경   비

산  재  보  험  료 노무비 * 3.73%

고  용  보  험  료 노무비 * 0.87%

국민  건강  보험료 직접노무비 * 3.335%

국민  연금  보험료 직접노무비 * 4.50%

노인장기요양보험료 건강보험료 * 10.25%

퇴직  공제  부금비 직접노무비 * 2.3%

산업안전보건관리비 (재료비+직노) * 2.93%

환  경  보  전  비 (재료비+직노+기계경비) * 0.3%

철도운행안전관리

기   타    경   비 (재료비+노무비) * 5.8%

[ 소          계 ]

계 * 6%

(노무비+경비+일반관리비) * 15%

공급가액 * 10%

공   급    가   액

부  가  가  치  세

도      급      액

총   공   사    비

        계

일  반  관  리  비

이              윤

사 급 자 재 비

폐기물처리비

검사수수료

공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 경부선 서울역 승강설비 개량공사

비        목

순

공

사

원

가

재

료

비

노

무

비

경

비



 단  가  금  액  단  가  금  액  단  가  금  액  단  가  금  액

01  경부선 서울역 승강설비 개량공사 1

[ 합           계 ]

비  고

공 종 별 집 계 표

[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계



 단  가  금  액  단  가  금  액  단  가  금  액  단  가  금  액

비  고

공 종 별 집 계 표

[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

0101  에스컬레이터 교체공사 1

0102  엘리베이터 개량공사(13호기) 1

0103  엘리베이터 개량공사(15호기) 1

0104  엘리베이터 개량공사(16호기) 1

0105  엘리베이터 개량공사(17호기) 1

0106  엘리베이터 개량공사(18호기) 1

0107  엘리베이터 개량공사(19호기) 1

0108  엘리베이터 개량공사(화물4호기) 1

[ 합           계 ]



 단  가  금  액  단  가  금  액  단  가  금  액  단  가  금  액

0101  에스컬레이터 설치공사 1

010101  외장마감공사 1

010102  가설 및 철거공사 1

010103  마감공사 1

0102  엘리베이터 개량공사(13호기) 1

010201  가설 및 철거공사 1

010202  철골공사 1

010203  창호유리공사 1

010204  외장마감공사 1

0103  엘리베이터 개량공사(15호기) 1

010301  가설 및 철거공사 1

010302  철골공사 1

010303  창호유리공사 1

010304  외장마감공사 1

0104  엘리베이터 개량공사(16호기) 1

010401  가설 및 철거공사 1

010402  철골공사 1

010403  창호유리공사 1

010404  외장마감공사 1

0105  엘리베이터 개량공사(17호기) 1

010501  가설 및 철거공사 1

010502  철골공사 1

010503  창호유리공사 1

010504  외장마감공사 1

0106  엘리베이터 개량공사(18호기) 1

010601  가설 및 철거공사 1

010602  철골공사 1

비  고

공 종 별 집 계 표

[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계



 단  가  금  액  단  가  금  액  단  가  금  액  단  가  금  액

비  고

공 종 별 집 계 표

[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

010603  창호유리공사 1

010604  외장마감공사 1

0107  엘리베이터 개량공사(19호기) 1

010701  가설 및 철거공사 1

010702  철골공사 1

010703  창호유리공사 1

010704  외장마감공사 1

0108  엘리베이터 개량공사(화물4호기) 1

010801  가설 및 철거공사 1

010802  외장마감공사 1

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

010101  외장마감공사

갈바륨강판 - 서울
갈바륨강판, 1.50<t≤<1.60mm, 대리점상
차도

kg      347

잡철물제작설치(철재) 간단 KG      331

스테인리스헤어라인판(STS 304) (HL)
스테인리스헤어라인판, 1.5mm, 서울 대리
점상차도

kg      735

잡철판제작설치(스테인리스) 간단 KG      669

[ 합           계 ]

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010102  가설 및 철거공사

가설건축물 설치 및 해체 - 재료비 포
함

샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 50mm M2 124

강관 조립말비계(이동식) 높이 2m, 3개월 대 2

화강석 철거 바닥 M2 1.55

화강석 철거(야간) 바닥 M2 1.55

외벽용 패널 철거 및 재설치 1 ~ 3층 M2 1.71

외벽용 패널 철거 및 재설치(야간) 1 ~ 3층 M2 1.71

목조, 칸막이벽 철거 및 재설치 해체재 재사용 M2 59.16

목조, 칸막이벽 철거 및 재설치(야간) 해체재 재사용 M2 59.16

열차감시원(야간) 보통인부(야간할증(50%)) 일 10

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010103  마감공사

화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 1.55

화강석붙임(습식, 물갈기) 야간 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 1.55

모래 모래, 서울, 자연사, 도착도 M3 0.05

시멘트 시멘트, 분공장도 kg 23.72

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010201  가설 및 철거공사

가설건축물 설치 및 해체 - 재료비 포
함

샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 50mm M2 7.5

창호유리 철거 및 재설치 유리두께 12mm 이하 M2 7

창호유리 철거 및 재설치(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 7

각종 잡철물 철거 및 재설치 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

각종 잡철물 철거 및 재설치(야간) 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

철골재 철거 아세틸렌사용 TON 0.151

철골재 철거(야간) 아세틸렌사용 TON 0.151

화강석 철거 바닥 M2 0.1

화강석 철거(야간) 바닥 M2 0.1

강관비계 매기/외줄 3개월, 야간 M2 109

열차감시원(야간) 보통인부(야간할증(50%)) 일 20

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010202  철골공사

H형강 - 서울 SS275, 150*150*7*10mm, 대리점상차도 TON 0.539

H형강 - 서울 SS275, 250*250*9*14mm, 대리점상차도 TON 0.48

수용접(Rolled shape 제작) 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

수용접(Rolled shape 제작) 야간 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) 야간 Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만(야간) 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

지게차(야간할증) 2.5TON HR 5

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010203  창호유리공사

강화유리 강화유리, 투명, 12mm M2 16

안전필름-비산방지 칼라 4mile M2 16

구조용 코킹 5*16, 실리콘 M 82

구조용 코킹(야간) 5*16, 실리콘 M 82

창호유리설치 / 판유리 유리두께 12mm 이하 M2 16

창호유리설치 / 판유리(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 16

스테인리스냉연강판(STS 304) 2B
스테인리스강판, STS 304 2B, 1.5mm, 서
울 대리점상차도

kg 108.54

각종 잡철물 제작 설치 철재, 간단 kg 99

각종 잡철물 제작 설치(야간) 철재, 간단 kg 99

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010204  외장마감공사

화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

화강석붙임(습식, 물갈기) 야간 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010301  가설 및 철거공사

가설건축물 설치 및 해체 - 재료비 포
함

샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 50mm M2 4

창호유리 철거 및 재설치 유리두께 12mm 이하 M2 7

창호유리 철거 및 재설치(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 7

각종 잡철물 철거 및 재설치 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

각종 잡철물 철거 및 재설치(야간) 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

철골재 철거 아세틸렌사용 TON 0.151

철골재 철거(야간) 아세틸렌사용 TON 0.151

화강석 철거 바닥 M2 0.1

화강석 철거(야간) 바닥 M2 0.1

강관비계 매기/외줄 3개월, 야간 M2 109

열차감시원(야간) 보통인부(야간할증(50%)) 일 20

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010302  철골공사

H형강 - 서울 SS275, 150*150*7*10mm, 대리점상차도 TON 0.539

H형강 - 서울 SS275, 250*250*9*14mm, 대리점상차도 TON 0.48

수용접(Rolled shape 제작) 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

수용접(Rolled shape 제작) 야간 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) 야간 Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만(야간) 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

지게차(야간할증) 2.5TON HR 5

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010303  창호유리공사

강화유리 강화유리, 투명, 12mm M2 16

안전필름-비산방지 칼라 4mile M2 16

구조용 코킹 5*16, 실리콘 M 82

구조용 코킹(야간) 5*16, 실리콘 M 82

창호유리설치 / 판유리 유리두께 12mm 이하 M2 16

창호유리설치 / 판유리(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 16

스테인리스냉연강판(STS 304) 2B
스테인리스강판, STS 304 2B, 1.5mm, 서
울 대리점상차도

kg 108.54

각종 잡철물 제작 설치 철재, 간단 kg 99

각종 잡철물 제작 설치(야간) 철재, 간단 kg 99

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010304  외장마감공사

화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

화강석붙임(습식, 물갈기) 야간 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010401  가설 및 철거공사

가설건축물 설치 및 해체 - 재료비 포
함

샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 50mm M2 4

창호유리 철거 및 재설치 유리두께 12mm 이하 M2 7

창호유리 철거 및 재설치(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 7

각종 잡철물 철거 및 재설치 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

각종 잡철물 철거 및 재설치(야간) 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

철골재 철거 아세틸렌사용 TON 0.151

철골재 철거(야간) 아세틸렌사용 TON 0.151

화강석 철거 바닥 M2 0.1

화강석 철거(야간) 바닥 M2 0.1

강관비계 매기/외줄 3개월, 야간 M2 109

열차감시원(야간) 보통인부(야간할증(50%)) 일 20

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010402  철골공사

H형강 - 서울 SS275, 150*150*7*10mm, 대리점상차도 TON 0.539

H형강 - 서울 SS275, 250*250*9*14mm, 대리점상차도 TON 0.48

수용접(Rolled shape 제작) 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

수용접(Rolled shape 제작) 야간 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) 야간 Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만(야간) 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

지게차(야간할증) 2.5TON HR 5

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010403  창호유리공사

강화유리 강화유리, 투명, 12mm M2 16

안전필름-비산방지 칼라 4mile M2 16

구조용 코킹 5*16, 실리콘 M 82

구조용 코킹(야간) 5*16, 실리콘 M 82

창호유리설치 / 판유리 유리두께 12mm 이하 M2 16

창호유리설치 / 판유리(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 16

스테인리스냉연강판(STS 304) 2B
스테인리스강판, STS 304 2B, 1.5mm, 서
울 대리점상차도

kg 108.54

각종 잡철물 제작 설치 철재, 간단 kg 99

각종 잡철물 제작 설치(야간) 철재, 간단 kg 99

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010404  외장마감공사

화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

화강석붙임(습식, 물갈기) 야간 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010501  가설 및 철거공사

가설건축물 설치 및 해체 - 재료비 포
함

샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 50mm M2 4

창호유리 철거 및 재설치 유리두께 12mm 이하 M2 7

창호유리 철거 및 재설치(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 7

각종 잡철물 철거 및 재설치 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

각종 잡철물 철거 및 재설치(야간) 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

철골재 철거 아세틸렌사용 TON 0.151

철골재 철거(야간) 아세틸렌사용 TON 0.151

화강석 철거 바닥 M2 0.1

화강석 철거(야간) 바닥 M2 0.1

강관비계 매기/외줄 3개월, 야간 M2 109

열차감시원(야간) 보통인부(야간할증(50%)) 일 20

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010502  철골공사

H형강 - 서울 SS275, 150*150*7*10mm, 대리점상차도 TON 0.539

H형강 - 서울 SS275, 250*250*9*14mm, 대리점상차도 TON 0.48

수용접(Rolled shape 제작) 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

수용접(Rolled shape 제작) 야간 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) 야간 Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만(야간) 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

지게차(야간할증) 2.5TON HR 5

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010503  창호유리공사

강화유리 강화유리, 투명, 12mm M2 16

안전필름-비산방지 칼라 4mile M2 16

구조용 코킹 5*16, 실리콘 M 82

구조용 코킹(야간) 5*16, 실리콘 M 82

창호유리설치 / 판유리 유리두께 12mm 이하 M2 16

창호유리설치 / 판유리(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 16

스테인리스냉연강판(STS 304) 2B
스테인리스강판, STS 304 2B, 1.5mm, 서
울 대리점상차도

kg 108.54

각종 잡철물 제작 설치 철재, 간단 kg 99

각종 잡철물 제작 설치(야간) 철재, 간단 kg 99

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010504  외장마감공사

화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

화강석붙임(습식, 물갈기) 야간 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010601  가설 및 철거공사

가설건축물 설치 및 해체 - 재료비 포
함

샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 50mm M2 6.6

창호유리 철거 및 재설치 유리두께 12mm 이하 M2 7

창호유리 철거 및 재설치(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 7

각종 잡철물 철거 및 재설치 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

각종 잡철물 철거 및 재설치(야간) 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

철골재 철거 아세틸렌사용 TON 0.151

철골재 철거(야간) 아세틸렌사용 TON 0.151

화강석 철거 바닥 M2 0.1

화강석 철거(야간) 바닥 M2 0.1

강관비계 매기/외줄 3개월, 야간 M2 109

열차감시원(야간) 보통인부(야간할증(50%)) 일 20

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010602  철골공사

H형강 - 서울 SS275, 150*150*7*10mm, 대리점상차도 TON 0.539

H형강 - 서울 SS275, 250*250*9*14mm, 대리점상차도 TON 0.48

수용접(Rolled shape 제작) 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

수용접(Rolled shape 제작) 야간 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) 야간 Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만(야간) 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

지게차(야간할증) 2.5TON HR 5

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010603  창호유리공사

강화유리 강화유리, 투명, 12mm M2 16

안전필름-비산방지 칼라 4mile M2 16

구조용 코킹 5*16, 실리콘 M 82

구조용 코킹(야간) 5*16, 실리콘 M 82

창호유리설치 / 판유리 유리두께 12mm 이하 M2 16

창호유리설치 / 판유리(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 16

스테인리스냉연강판(STS 304) 2B
스테인리스강판, STS 304 2B, 1.5mm, 서
울 대리점상차도

kg 108.54

각종 잡철물 제작 설치 철재, 간단 kg 99

각종 잡철물 제작 설치(야간) 철재, 간단 kg 99

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010604  외장마감공사

화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

화강석붙임(습식, 물갈기) 야간 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010701  가설 및 철거공사

가설건축물 설치 및 해체 - 재료비 포
함

샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 50mm M2 6.7

창호유리 철거 및 재설치 유리두께 12mm 이하 M2 7

창호유리 철거 및 재설치(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 7

각종 잡철물 철거 및 재설치 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

각종 잡철물 철거 및 재설치(야간) 스테인리스, 간단(강판의 가공설치) kg 13

철골재 철거 아세틸렌사용 TON 0.151

철골재 철거(야간) 아세틸렌사용 TON 0.151

화강석 철거 바닥 M2 0.1

화강석 철거(야간) 바닥 M2 0.1

강관비계 매기/외줄 3개월, 야간 M2 109

열차감시원(야간) 보통인부(야간할증(50%)) 일 20

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010702  철골공사

H형강 - 서울 SS275, 150*150*7*10mm, 대리점상차도 TON 0.539

H형강 - 서울 SS275, 250*250*9*14mm, 대리점상차도 TON 0.48

수용접(Rolled shape 제작) 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

수용접(Rolled shape 제작) 야간 20(m/t) 미만, 30ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골 가공 조립(적은 구조) 야간 Rolled shape, 60ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

철골세우기 - 6층 미만(야간) 150~190kg/m2 미만, 10ton 미만 TON 0.953

지게차(야간할증) 2.5TON HR 5

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010703  창호유리공사

강화유리 강화유리, 투명, 12mm M2 16

안전필름-비산방지 칼라 4mile M2 16

구조용 코킹 5*16, 실리콘 M 82

구조용 코킹(야간) 5*16, 실리콘 M 82

창호유리설치 / 판유리 유리두께 12mm 이하 M2 16

창호유리설치 / 판유리(야간) 유리두께 12mm 이하 M2 16

스테인리스냉연강판(STS 304) 2B
스테인리스강판, STS 304 2B, 1.5mm, 서
울 대리점상차도

kg 108.54

각종 잡철물 제작 설치 철재, 간단 kg 99

각종 잡철물 제작 설치(야간) 철재, 간단 kg 99

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010704  외장마감공사

화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

화강석붙임(습식, 물갈기) 야간 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010801  가설 및 철거공사

가설건축물 설치 및 해체 - 재료비 포
함

샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 50mm M2 5.7

화강석 철거 바닥 M2 0.1

화강석 철거(야간) 바닥 M2 0.1

열차감시원(야간) 보통인부(야간할증(50%)) 일 20

[ 합           계 ]



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

공 종 별 내 역 서
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품      명 규      격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경      비 합      계

비  고

010802  외장마감공사

화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

화강석붙임(습식, 물갈기) 야간 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 0.1

[ 합           계 ]



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

식 1

에스컬레이터

철강설 철강설, 고철, 작업설부산물 kg    9,457

철강설 철강설, 알루미늄, 작업설부산물 kg    2,130

철강설 철강설, 스텐레스, 작업설부산물 kg    1,448

엘리베이터

철강설 철강설, 고철, 작업설부산물 kg     10.1

철강설 철강설, 스텐레스, 작업설부산물 kg     59.4

비고

경부선 서울역 승강설비 개량공사

작 업 부 산 물
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품          명 규       격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경    비 합    계



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

식 1

에스컬레이터

철도운행안전관리자(야간)
건설부문 및 기타부문 초급, 야간할
증(50%)

일 5

전기철도안전관리자(야간) 전기부문, 야간할증(50%) 일 5

엘리베이터(13호기)

철도운행안전관리자(야간)
건설부문 및 기타부문 초급, 야간할
증(50%)

일 20

전기철도안전관리자(야간) 전기부문, 야간할증(50%) 일 5

엘리베이터(15호기)

철도운행안전관리자(야간)
건설부문 및 기타부문 초급, 야간할
증(50%)

일 20

전기철도안전관리자(야간) 전기부문, 야간할증(50%) 일 5

엘리베이터(16호기)

철도운행안전관리자(야간)
건설부문 및 기타부문 초급, 야간할
증(50%)

일 20

전기철도안전관리자(야간) 전기부문, 야간할증(50%) 일 5

엘리베이터(17호기)

철도운행안전관리자(야간)
건설부문 및 기타부문 초급, 야간할
증(50%)

일 20

전기철도안전관리자(야간) 전기부문, 야간할증(50%) 일 5

엘리베이터(18호기)

철도운행안전관리자(야간)
건설부문 및 기타부문 초급, 야간할
증(50%)

일 20

전기철도안전관리자(야간) 전기부문, 야간할증(50%) 일 5

엘리베이터(19호기)

철도운행안전관리자(야간)
건설부문 및 기타부문 초급, 야간할
증(50%)

일 20

전기철도안전관리자(야간) 전기부문, 야간할증(50%) 일 5

엘리베이터(화물4호기)

철도운행안전관리자(야간)
건설부문 및 기타부문 초급, 야간할
증(50%)

일 20

전기철도안전관리자(야간) 전기부문, 야간할증(50%) 일 5

비고

경부선 서울역 승강설비 개량공사

안 전 관 리 비
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품          명 규       격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경    비 합    계



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

식 1

에스컬레이터

에스컬레이터 1200형, H6m, 3step 대 2

비고

경부선 서울역 승강설비 개량공사

사 급 자 재 집 계 표

[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품          명 규       격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경    비 합    계



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

식 1

에스컬레이터

혼합건설폐기물
불연성 건설폐기물에 가연성 5%
이하 혼합

TON 0.42

건설폐기물 상차 및 운반비 - 중량
기준

중간처리 대상, 15ton 덤프트
럭, 30km

TON 0.42

비고

경부선 서울역 승강설비 개량공사

폐 기 물 처 리 비
[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품          명 규       격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경    비 합    계



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

식 1

에스컬레이터

검사수수료 H6m 대 2

품질안전진단비 대 2

비고

경부선 서울역 승강설비 개량공사

관 급 자 재 집 계 표

[ 경부선 서울역 승강설비 개량공사 ]

품          명 규       격 단위 수량
재  료  비 노  무  비 경    비 합    계


