


설 계 서 용 지 (갑 지)

				심 사 자		설 계 자		2020년 11월 일 설계
--	--	--	--	-------------	--	-------------	---	----------------

2020 년도

남산기독교 종합 사회복지관 승강기 부분교체공사 공사설계예산서

공사개요 : 승강기 부분교체공사

총공사비 금 33,990,000원(금.삼천삼백구십구만원)

내역	도 급 공 사 액	33,990,000	원
	관 급 자 재 비	-	원
	상수도및도시가스인입비	-	원
	계	33,990,000	원

514-81-62329

(주)미래종합 김문열
 건축사사무소

대구광역시 중구 국제보상로 750-1

서 비 스 건 축 사

공 사 원 가 계 산 서

[공사명 : 남산 기독교 종합 사회복지관 승강기 부분 교체 공사]

일금 삼천삼백구십구만 원정 (₩33,990,000)

비 목		금 액	구 성 비		비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	23,770,000		
		간 접 재 료 비		직접재료비 × 0.00%	
		기계경비	550,000		
		작업설, 부산물(△)			
	[소 계]		24,320,000		
	노 무 비	직 접 노 무 비	4,625,000		
		간 접 노 무 비		직접노무비 × 0.00%	
		[소 계]		4,625,000	
	경 비	산 재 보 험 료		노무비 × 0.00%	
		고 용 보 험 료		노무비 × 0.00%	
국민 건강 보험료			직접노무비 × 0.00%		
국민 연금 보험료			직접노무비 × 0.00%		
노인장기요양보험료			건강보험료 × 0.00%		
퇴직 공제 부금비			직접노무비 × 0.00%		
안전관리비			(재료비+직노+관급자재) × 0.00%		
환 경 보 전 비			(재료비+직노+기계경비) × 0.00%		
기 타 경 비			(재료비+직노+기계경비) × 0.00%		
하도급지급보증수수료			(재료비+직노+기계경비) × 0.00%		
[소 계]					
계		28,945,000			
일 반 관 리 비		1,447,250	계 × 5.00%		
기 업 이 운		607,225	(노무비+경비+일반관리비) × 10.00%		
공 급 가 액		30,900,000	(계+일반관리비)	만원이하 절사	
부 가 가 치 세		3,090,000	공급가액 × 10.00%	VAT 포함	
사급자재비					
도 급 액		33,990,000			
총 공 사 비		33,990,000			